

平成30年8月2日 入札結果表（指名競争入札）

| | 件名 | 落札業者 | 落札額 | 予定価格 (消費税相当額を除いたもの) | 最低制限価格 (消費税相当額を除いたもの) | Xの値 | Yの値 | Zの値 |
|--------|----------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|
| 下水第50号 | 茂平分区（平成町）汚水枝線工事 | （株）コウケン | 1,980,000 | 2,230,000 | 1,950,000 | 3 | 5 | 3 |
| 560 | 市道吉浜1号井手池尻壺号迫壺号 線道路改良工事 | 藤原組 | 6,040,000 | 6,870,000 | 6,040,000 | 5 | 1 | 0 |
| 561 | 市道篠坂107号泰佐山線測量設計業 務 | （有）東測量設計 | 2,500,000 | 2,690,000 | 1,630,000 | 9 | 3 | 4 |

開札記録票

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------------|---|-----------|---|-------------|-----|-----|-------|------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 担当課名 | 総務部財政課 | |
| 工事（業務）番号 | 工事（業務）名 | 茂平分区（平成町）汚水枝線工事 | | | | | | | | | | |
| 下水 第 50 号 | 入札日時 | 平成30年8月2日 10時30分 | | | 工事（業務）位置 | 笠岡市 平成町 地内 | | | | | | |
| | 入札場所 | 市役所3階 第4会議室 | | | 完成（完了）期限 | 平成30年10月18日 | | | | | | |
| 入札保証金 | 免除 | 契約保証金 | 有 | 10 %以上 | 最低制限価格 | 有 | 前金払 | 無 | 0 %以内 | 中間前払 | 無 | 0 %以内 |
| 指名業者名 | | | | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 摘 要 | | |
| | | | | 金 額 | 順位 | 金 額 | 順位 | 金 額 | 順位 | | | |
| 1 | (株) コウケン | | | 1,980,000 | | | | | | | | 落札 |
| 2 | (株) 加藤組 | | | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 3 | 島本建設工業（株） | | | 2,010,000 | | | | | | | | |
| 4 | 板本組 | | | 2,110,000 | | | | | | | | |
| 5 | (株) 桑田組 | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 6 | (株) 田之上建設 | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | 伊藤建設（株） | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | (有) 大島組 | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 9 | 藤原組 | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | 備南通信開発（有） | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 11 | (有) 奥野建設 | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 12 | 高田工業（株） | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 13 | 昌永建設 | | | | | | | | | | | 棄権 |
| 指名理由：周辺地区業者（土木一式B～D）のうちから13社を選定。 | | | | | 予定価格： 2,230,000円 （消費税相当額を除く） | | | | | | | |

開札記録票

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000000560 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 件名 | 市道吉浜1号井手池尻沓号迫沓号線道路改良工事 | | |
| 工事場所 | 笠岡市 吉浜 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成30年 8月 3日 ~ 至 平成31年 2月 8日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成30年 8月 2日 10時35分 第4会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 市道吉浜1号井手池尻沓号迫沓号線道路改良工事 道路改良工事 L=127m W=5.0m | | |
| 予定価格 | 6,870,000 円 | | |

| 項番 | 業者名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 備南通信開発 (有) | | | | | | 辞退 |
| 2 | (株) 桑田組 | 6,070,000 | | | | | |
| 3 | 昌永建設 | | | | | | 棄権 |
| 4 | (株) 井上重機工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 高田工業 (株) | | | | | | 棄権 |
| 6 | 理研技工 (株) | 6,050,000 | | | | | |
| 7 | 藤原組 | 6,040,000 | | | | | 落札 |
| 8 | (株) 加藤組 | 6,160,000 | | | | | |
| 9 | (株) コウケン | 6,080,000 | | | | | |
| 10 | 上新建設 (株) | | | | | | 棄権 |

開札記録票

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000000561 | 業務区分 | 業務委託 |
| 業種 | 測量 | 詳細業種 | |
| 件名 | 市道篠坂107号泰佐山線測量設計業務 | | |
| 場所 | 笠岡市 篠坂 地内 | | |
| 期間 | 期間開始 平成30年 8月 3日 ~ 期間終了 平成31年 1月18日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成30年 8月 2日 10時40分 第4会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 市道篠坂107号泰佐山線測量設計業務 測量業務 設計業務 道路詳細 基準点測量 N=2点 L=100m 現地測量 A=3,000㎡ W=4.0m 路線測量 L=100m 用地測量 A=3,900㎡ | | |
| 予定価格 | 2,690,000 円 | | |

| 項番 | 業者名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | (株) エフウォーターマネジメント岡山営業所 | 2,650,000 | | | | | |
| 2 | (株) 山陽KSC | 2,550,000 | | | | | |
| 3 | (有) 東測量設計 | 2,500,000 | | | | | 落札 |
| 4 | (株) 山陽設計 | 2,550,000 | | | | | |
| 5 | (株) エスペック | 2,550,000 | | | | | |
| 6 | エボシ技工調査設計(株)岡山支社 | 2,555,000 | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |