

平成31年3月7日 入札結果表（指名競争入札）

	件名	落札業者	落札額	予定価格 (消費税相当額を除いたもの)	最低制限価格 (消費税相当額を除いたもの)	Xの値	Yの値	Zの値
1822	笠岡市東大戸地内市有地災害復旧工事	不調	—	—	—	—	—	—
1827	隅田川10号橋補修（補強）工事	(株) コウケン	2,260,000	2,590,000	2,240,000	3	2	2
1854	市道神島149号線道路改良工事	板本組	2,400,000	2,560,000	2,300,000	4	0	8
1856	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事	(株) 桑田組	3,550,000	4,000,000	3,530,000	1	1	9

## 開札記録票

案件番号	0000001827	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	隅田川10号橋補修(補強)工事		
工事場所	笠岡市 笠岡 地内		
工事期間	自 平成31年 3月 8日 ~ 至 平成31年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月 7日 10時35分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	隅田川10号橋補修(補強)工事 橋梁保全工事 L=2.5m W=6.2m 断面修復工 V=0.17m3		
予定価格	2,590,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	備南通信開発(有)						辞退
2	(株) 桑田組						辞退
3	昌永建設						棄権
4	(有) 奥野建設						辞退
5	(株) 井上重機工業						辞退
6	高田工業(株)						棄権
7	藤原組						辞退
8	伊藤建設(株)						辞退
9	(株) 加藤組	2,300,000					
10	(株) コウケン	2,260,000					落札



開札記録票

案件番号	0000001854	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	市道神島149号線道路改良工事		
工事場所	笠岡市 神島 地内		
工事期間	自 平成31年 3月 8日 ~ 至 平成31年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月 7日 10時40分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	市道神島149号線道路改良工事 道路改良工事 施行延長 L=37.0m 幅員 W= 3.0m		
予定価格	2,560,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	中国興業 (株)	2,430,000					
2	(有) 大島組	2,410,000					
3	島本建設工業 (株)	2,420,000					
4	板本組	2,400,000					落札
5	伊藤建設 (株)	2,430,000					
6	(株) 田之上建設	2,540,000					
7							
8							
9							
10							

開札記録票

案件番号	0000001856	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事		
工事場所	笠岡市 関戸 地内		
工事期間	自 平成31年 3月 8日 ～ 至 平成31年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月 7日 10時45分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	市道関戸67号下前田杉之花線他2線道路改良工事 道路改良工事 L=47.8m W= 4.0m		
予定価格	4,000,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	(株) 森山						辞退
2	(株) 桑田組	3,550,000					落札
3	(株) グリーン	3,700,000					
4	昌永建設						棄権
5	(株) 井上重機工業						辞退
6	高田工業 (株)						棄権
7	大都建設 (株)	3,770,000					
8	理研技工 (株)						辞退
9	藤原組	3,920,000					
10	(株) 高田組						辞退

