

平成31年3月14日 入札結果表（一般競争入札）

	件名	落札業者	落札額	予定価格 (消費税相当額を除いたもの)	最低制限価格 (消費税相当額を除いたもの)	Xの値	Yの値	Zの値
30改第24号	市道笠岡駅今井線道路施設補修工事に伴う配水管布設替工事	(有) 溝田設備	9,780,000	10,520,000	9,300,000	6	8	1
1849	市道笠岡駅今井線道路改良工事	(有) 大島組	12,120,000	13,570,000	11,910,000	4	7	2
1861	白石島地区林地災害復旧工事	不調	—	—	—	—	—	—
1865	市道大井南62号線道路災害復旧工事	(株) 枡平組	37,500,000	41,770,000	37,420,000	9	6	4

開札記録票

										担当課名	総務部財政課	
工事(業務)番号	工事(業務)名	市道笠岡駅今井線道路施設補修工事に伴う配水管布設替工事										
30改	入札日時	平成31年3月14日 (木) 11時00分				工事(業務)位置	笠岡市 笠岡 地内					
第24号	入札場所	市役所3階 第4会議室				完成(完了)期限	平成31年3月31日					
入札保証金	免除	契約保証金	有	10%以上	最低制限価格	有	前払金	有	40%以内	中間前払金	無	
業者名					1 回		2 回		3 回		摘 要	
					金額		金額		金額			
(有)溝田設備					9,780,000						落札	
(株)アクア美保					9,800,000							
フタバ興業(株)					9,820,000							
(株)藤水					9,820,000							
(株)太陽					9,850,000							
(株)石田					9,890,000							
山陽住宅(株)					9,940,000							

制限付一般競争入札(事後審査)

予定価格 : 10,520,000円
(消費税相当額を除く)

開札記録票

案件番号	0000001849	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	市道笠岡駅今井線道路改良工事		
工事場所	笠岡市 笠岡 地内		
工事期間	自 平成31年 3月15日 ~ 至 平成31年 3月29日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月14日 11時5分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	市道笠岡駅今井線道路改良工事 道路改良工事 L=60.0m		
予定価格	13,570,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	(有) 大島組	12,120,000					落札
2	(有) 奥野建設	12,750,000					
3	(株) 加藤組	12,210,000					
4	(株) コウケン						棄権
5							
6							
7							
8							
9							
10							

開札記録票

案件番号	0000001865	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	市道大井南62号線道路災害復旧工事		
工事場所	笠岡市 大井南 地内		
工事期間	自 平成31年 3月15日 ~ 至 平成31年 3月29日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月14日 11時15分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	市道大井南62号線道路災害復旧工事 道路災害復旧工 L=35.0m W=4.0m		
予定価格	41,770,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	(有) 大島組	37,370,000					失格 最低制限価格未滿
2	理研技工 (株)	37,250,000					失格 最低制限価格未滿
3	(株) 加藤組	37,170,000					失格 最低制限価格未滿
4	(株) コウケン	37,080,000					失格 最低制限価格未滿
5	(株) 柘平組	37,500,000					落札
6							
7							
8							
9							
10							