

平成31年3月22日 入札結果表（一般競争入札）

| | 件名 | 落札業者 | 落札額 | 予定価格 <small>(消費税相当額を除いたもの)</small> | 最低制限価格 <small>(消費税相当額を除いたもの)</small> | Xの値 | Yの値 | Zの値 |
|------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|
| 1883 | 市道笠岡駅今井線道路改良その2 工事 | (有) 奥野建設 | 19,480,000 | 20,680,000 | 18,320,000 | 2 | 4 | 9 |

開札記録票

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000001883 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 件名 | 市道笠岡駅今井線道路改良その2工事 | | |
| 工事場所 | 笠岡市 笠岡 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成31年 3月22日 ~ 至 平成31年 3月29日 | | |
| 入札方法 | 制限付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成31年 3月22日 11時0分 第4会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 市道笠岡駅今井線道路改良その2工事 道路改良工事 L=60.0m | | |
| 予定価格 | 20,680,000 円 | | |

| 項番 | 業者名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | (有) 大島組 | 19,550,000 | | | | | |
| 2 | (有) 奥野建設 | 19,480,000 | | | | | 落札 |
| 3 | 藤原組 | | | | | | 辞退 |
| 4 | (株) 加藤組 | 19,600,000 | | | | | |
| 5 | (株) コウケン | 19,510,000 | | | | | |
| 6 | 上新建設(株) | | | | | | 棄権 |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |