

入札経過，結果及び予定価格表  
令和元年7月5日

										担当課名	水道課	
工事（業務）概要	工事（業務）名	神外接合井更新実施設計業務										
31 改委 第 9 号	入札日時	令和元年7月5日（金）11時00分				工事（業務）位置	笠岡市 神島・神島外浦 地内					
	入札場所	上下水道部2階会議室				完成（完了）期限	令和2年1月31日					
入札保証金	免除	契約保証金	有	10%以上	最低制限価格	有	前金払	無	部分払	無		
工事（業務）概要		設計業務 鋼製調整池 200m <sup>3</sup> 1箇所			測量業務 4級基準点測量 N=2点			地質調査業務 機械ボーリング N=				
指名業者名				1 回		2 回		3 回		摘 要		
				金額	順位	金額	順位	金額	順位			
000187	株式会社アクアプランニング			8,900,000	9							
000197	株式会社荒谷建設コンサルタント 岡山支社			8,900,000	9							
000325	株式会社ウエスコ 岡山支社			8,600,000	4							
000280	オリジナル設計株式会社 岡山事務所			8,700,000	5							
000402	株式会社環境科学設計			8,480,000	3							
000779	株式会社極東技工コンサルタント 岡山事務所			8,850,000	8							
000921	内外エンジニアリング株式会社 岡山営業所			8,800,000	7							
000388	株式会社浪速技研コンサルタント 中四国支店			8,470,000	2							
000167	株式会社日水コン 岡山事務所											辞退
000210	株式会社日本都市工学設計			8,370,000	1							落札
000271	復建調査設計株式会社 岡山支社			8,700,000	5							
予定価格	9,030,000円		最低制限価格	5,420,000円		落札価格	8,370,000円		予定価格に 対する落札率	92.7%	契約金額	9,039,600円