

令和元年11月7日 入札結果表（一般競争入札）

	件名	落札業者	落札額	予定価格 (消費税相当額を除いたもの)	最低制限価格 (消費税相当額を除いたもの)	Xの値	Yの値	Zの値
1079	尾坂川3号橋橋梁災害復旧工事	不調（全社失格）	—	42,980,000	38,480,000	7	7	6
1084	夏目水門ポンプ場排水ポンプ更新工事	中止（一社のみ入札のため）	—	19,010,000	—	—	—	—

開札記録票

案件番号	0000001079	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	尾坂川3号橋橋梁災害復旧工事		
工事場所	笠岡市 甲弩 地内		
工事期間	自 令和元年11月8日 ~ 至 令和2年3月30日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月7日 11時0分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	尾坂川3号橋橋梁災害復旧工事 橋梁災害復旧工事 橋長 L=31.0m 幅員 W=3.5m		
予定価格	42,980,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	(株) 森山						辞退
2	(有) 大島組	38,170,000					失格 最低制限価格未滿
3	(株) 井上重機工業	38,260,000					失格 最低制限価格未滿
4	理研技工(株)	38,300,000					失格 最低制限価格未滿
5	(株) 枅平組						辞退
6							
7							
8							
9							
10							