

開札記録票

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 案件番号 | 0000001091 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 建築一式 | 詳細業種 | |
| 件名 | 笠岡小学校渡り廊下新築工事 | | |
| 工事場所 | 笠岡市 笠岡 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年11月18日 ~ 至 平成29年 2月24日 | | |
| 入札方法 | 制限付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年11月17日 11時5分 第5会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 笠岡小学校渡り廊下新築工事 渡り廊下新築工事 一式 鉄骨造 64.0㎡ | | |
| 予定価格 | 10,200,000 円 | | |

| 項番 | 業者名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | (株) 松建 | 9,630,000 | | | | | |
| 2 | 室田建設(株) | 9,680,000 | | | | | |
| 3 | 小堀建設(株) | 9,639,000 | | | | | |
| 4 | 伊藤建設(株) | 9,620,000 | | | | | |
| 5 | (株) 北木建設 | 9,690,000 | | | | | |
| 6 | (株) 藤井建設 | 9,765,000 | | | | | |
| 7 | (株) 三宅組 | 9,600,000 | | | | | 落札 |
| 8 | (有) 正清工務店 | 9,690,000 | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

開札記録票

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000001092 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 件名 | 真鍋島漁港改修工事 | | |
| 工事場所 | 笠岡市 真鍋島 地先 | | |
| 工事期間 | 自 平成28年11月18日 ~ 至 平成29年 3月17日 | | |
| 入札方法 | 制限付一般競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成28年11月17日 11時10分 第5会議室 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 真鍋島漁港改修工事 消波ブロック製作設置 N=200個 方塊ブロック製作設置 N= 7個 | | |
| 予定価格 | 19,260,000 円 | | |

| 項番 | 業者名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | (株) 北木建設 | 18,200,000 | | | | | 落札 |
| 2 | (有) 大島組 | 18,210,000 | | | | | |
| 3 | (株) 柘平組 | 18,290,000 | | | | | |
| 4 | 天野産業(株) | 18,290,000 | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |