

入札経過、結果及び予定価格表

平成25年9月13日

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------|---|--------|------------|-------------|-----|---------------------|--------|------|------|---|-------------|---|------|---|
| | | | | | | | | | | 担当課名 | 水道課 | | | | | |
| 工事(業務)概要 | 工事(業務)名 | 市道茂平18号線外配水管布設替(下水道関連その5)工事 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25改 | 入札日時 | 平成25年9月13日 (金) 9時10分 | | | 工事(業務)位置 | 笠岡市 茂平 地内 | | | | | | | | | | |
| -18 | 入札場所 | 上下水道部2階会議室 | | | 完成(完了)期限 | 平成26年3月31日 | | | | | | | | | | |
| 入札保証金 | 免除 | 契約保証金 | 有 | 10 %以上 | 最低制限価格 | 有 | 前金払 | 有 | 40 %以内 | 部分払 | 無 | 回 | 火災保険 | 否 | 支給材料 | 無 |
| 工事(業務)概要 | | DIP φ 75 L= 6.1m (L= 6.6m) | | | | | | | | | | | | | | |
| 指名業者名 | | | | 1 回 | | 2 回 | | 3 回 | | 摘 要 | | | | | | |
| | | | | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | 金額 | 順位 | | | | | | | |
| 000001 | 2 | 株式会社アクア美保 | | 2 | 13,200,000 | 2 | | | | | | | | | | |
| 000084 | 3 | 株式会社石田 | | 3 | 13,420,000 | 7 | | | | | | | | | | |
| 000087 | 4 | 山陽住宅株式会社 | | 4 | 13,290,000 | 4 | | | | | | | | | | |
| 000086 | 5 | 株式会社太陽 | | 5 | 13,250,000 | 3 | | | | | | | | | | |
| 000089 | 7 | 株式会社藤水 | | 7 | 13,180,000 | 1 | | | | | | | | | 落札 | |
| 000091 | 8 | フタバ興業株式会社 | | 8 | 13,300,000 | 5 | | | | | | | | | | |
| 001503 | 9 | 有限会社溝田設備 | | 9 | 13,400,000 | 6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予定価格 | | 14,140,000円 | | 落札価格 | | 13,180,000円 | | 予定価格 に対する 落札率 | 93.2% | | 契約金額 | | 13,839,000円 | | | |