

## 平成22年3月11日 入札結果表

案件番号	件名	落札業者	落札額	予定価格 (消費税相当額を除いたもの)
714	平成21年度市庁舎分庁第1空調設備改修工事	(株)石田	¥37,000,000	¥40,370,000
708	笠岡湾干拓1号幹線排水路浚渫工事	質疑の対応に時間を要するため延期。		¥21,920,000
709	笠岡湾干拓1号幹線排水路浚渫工事その2工事	質疑の対応に時間を要するため延期。		¥17,200,000