

平成29年7月6日 入札結果表（一般競争入札）

	件名	落札業者	落札額	予定価格 (消費税相当額を除いたもの)	最低制限価格 (消費税相当額を除いたもの)	Xの値	Yの値	Zの値
581	高島漁港海岸胸壁設置工事	(有) 大島組	33,450,000	35,410,000	31,560,000	2	0	0
583	茂平分区（茂平）汚水枝線その1工事	(株) 北木建設	43,980,000	49,190,000	43,850,000	0	3	5
584	神島外分区（神島外）汚水幹線枝線工事	板本組	65,000,000	69,010,000	61,970,000	4	7	1
29改第3	市道吉浜1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事	(有) 溝田設備	11,800,000	12,610,000	11,300,000	6	2	5

開札記録票

案件番号	0000000581	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	高島漁港海岸胸壁設置工事		
工事場所	笠岡市 高島 地先		
工事期間	自 平成29年 7月 7日 ~ 至 平成29年12月25日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 7月 6日 11時0分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	高島漁港海岸胸壁設置工事 胸壁工 L=63m		
予定価格	35,410,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	(株) 北木建設	33,500,000					
2	(有) 大島組	33,450,000					落札
3	天野産業(株)	33,600,000					
4	(株) 枅平組	33,600,000					
5	板本組	33,400,000					失格 (事後審査失格)
6							
7							
8							
9							
10							

開札記録票

案件番号	0000000583	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
件名	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事		
工事場所	笠岡市 茂平 地内		
工事期間	自 平成29年 7月 7日 ~ 至 平成29年12月22日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 7月 6日 11時5分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	茂平分区(茂平)汚水枝線その1工事 管きょ工(推進工法) $\phi 200\text{mm}$ 延長 $L=15\text{m}$ $\phi 350\text{mm}$ 延長 $L=112\text{m}$ マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
予定価格	49,190,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	備南通信開発(有)	43,850,000					失格 (内訳書不備)
2	(株)北木建設	43,980,000					落札
3	中国興業(株)	44,270,000					
4	上新建設(株)	44,110,000					
5	(有)大島組	44,080,000					
6	(株)グリーン	44,100,000					
7	天野産業(株)	46,700,000					
8	(株)加藤組	44,220,000					
9	(株)枅平組	44,000,000					
10	大都建設(株)	43,890,000					失格 (内訳書不備)

開札記録票

[illegible]

開札記録票

案件番号	0000000584	業務区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
件名	神島外分区（神島外）汚水幹線枝線工事		
工事場所	笠岡市 神島外浦 地内		
工事期間	自 平成29年 7月 7日 ～ 至 平成30年 2月16日		
入札方法	制限付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 7月 6日 11時10分 第4会議室	落札方法	価格競争
概要	神島外分区（神島外）汚水幹線枝線工事 管きょ工（推進工法）φ150mm延長L=3m（立坑内配管含） （開削工法）φ200mm延長L=281m φ150mm延長L=160m φ75mm延長L=134m マンホール工 1式 取付管およびます工 1式 付帯工 1式		
予定価格	69,010,000 円		

項番	業者名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	伊藤建設（株）						辞退
2	（株）北木建設	65,300,000					
3	中国興業（株）	65,500,000					
4	上新建設（株）	65,370,000					
5	（有）大島組	65,050,000					
6	（株）グリーン	65,400,000					
7	天野産業（株）	65,500,000					
8	（株）枅平組	65,500,000					
9	（株）加藤組	65,200,000					
10	板本組	65,000,000					落札

開札記録票

														担当課名		総務部財政課								
工事（業務）番号		工事（業務）名		市道吉浜1号線道路改良工事に伴う配水管布設替工事																				
29 改 第3号		入札日時		平成29年7月6日 11時15分						工事（業務）位置		笠岡市 吉浜 地内												
		入札場所		市役所3階 第4会議室						完成（完了）期限		平成30年1月31日												
入札保証金		免除	契約保証金		有 10 %以上		最低制限価格		有	前金払		有	40 %以内		部分払		無 0 回		工事保険		有	支給材料		無
指名業者名							1 回		2 回				3 回				摘 要							
							金 額		順位		金 額		順位		金 額						順位			
1 (有) 溝田設備							11,800,000												落札					
2 フタバ興業（株）							11,840,000																	
3 (株) アクア美保							11,850,000																	
4 (株) 太陽							11,850,000																	
5 山陽住宅（株）							11,890,000																	
6 (株) 石田							11,900,000																	
7 (株) 藤水							11,930,000																	
8																								
9																								
10																								

理由等	制限付一般競争入札（事後審査）	予定価格：12,610,000円 （消費税相当額を除く）
-----	-----------------	---------------------------------